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1. CONTESTO

1.1 DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE.

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e I'autorita competente per I'attivita regolatoria dei farmaci
in Italia. Gli obiettivi principali dell’AIFA si possono riassumere in:

Contribuire alla tutela della salute attraverso i farmaci anche in collaborazione con le
Agenzie degli altri Paesi, con I'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con gli altri organismi
internazionali;

Garantire I'equilibrio economico di sistema sanitario nazionale attraverso il rispetto del
tetto di spesa farmaceutica programmato;

Garantire l'unitarieta e i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sul territorio in ambito
farmaceutico;

Promuovere la ricerca sui farmaci e gli investimenti nel settore farmaceutico in Italia.

L’AIFA opera sulla base degli indirizzi e della vigilanza del Ministero della Salute, in autonomia,
trasparenza ed economicita, collaborando con le Regioni, I'lstituto Superiore di Sanita, gli Istituti
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le Associazioni dei Pazienti, i Medici e le Societa
Scientifiche, il mondo produttivo e distributivo.

Le attivita primarie svolte dall’AIFA riguardano tutto il processo legato all’autorizzazione dei
farmaci, alla loro commercializzazione e il monitoraggio post-autorizzativo. Nello specifico:

.

Autorizza all'lmmissione in Commercio i farmaci con procedura nazionale o europea;
Effettua il monitoraggio delle reazioni avverse e del profilo di beneficio - rischio dei farmaci,
attraverso la rete nazionale di Farmacovigilanza che collega tutti i responsabili di
farmacovigilanza delle ASL, delle Aziende Ospedaliere, degli IRCSS, delle Regioni e delle
Industrie Farmaceutiche. Il database nazionale si integra con la banca dati europea (EUDRA
vigilance);

Valuta l'utilizzo nella pratica clinica dei medicinali, collezionando dati che hanno un valore
dal punto di vista regolatorio e garantiscono |'appropriatezza d’uso del farmaco, attraverso
lo strumento dei Registri Farmaci sottoposti a monitoraggio;

Vigila e controlla le Officine di Produzione delle Aziende farmaceutiche per garantire la
qualita della produzione dei farmaci e delle materie prime (GMP); verifica la applicazione
delle leggi nazionali ed europee riguardanti la distribuzione, I‘importazione, I‘esportazione;
vigila e controlla I'applicazione delle norme di Buona Pratica Clinica (GCP) nella conduzione
delle Sperimentazioni Cliniche;

Governa la spesa farmaceutica programmata attraverso meccanismi di ripiano, di revisione
periodica del Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) e di negoziazione dei prezzi; tramite
I'Osservatorio nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMED), I'AIFA garantisce il
monitoraggio e la congruenza della spesa e dei consumi a livello nazionale, regionale e
locale e trasmette mensilmente i dati alle singole Regioni.
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Nello svolgimento delle attivita si avvale delle commissioni tecnico scientifiche: Commissione
Tecnico Scientifica (CTS), Comitato Prezzi e Rimborso (CPR).

La raccolta delle informazioni con gli attori coinvolti nei processi dell’Agenzia, costituiscono la base
dati di conoscenza per I'attivita regolatoria dell’AIFA, per gli altri Enti nazionali ed europei e per la
corretta informazione nei confronti dei cittadini.

1.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO TECNOLOGICO, APPLICATIVO E PROCEDURALE.

Attualmente sono presenti diverse applicazioni che gestiscono i servizi in ambito del presente
progetto e che sono a supporto dell’'operativita dell’Agenzia, inserite all’interno di una specifica
Architettura Applicativa.

I modello concettuale dell’architettura applicativa di AIFA é strutturato secondo lo schema
seguente (Fig. 1):
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Figura 1 Modello concettuale dell’architettura AIFA
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Il modello comprende le seguenti sezioni orizzontali:

PRESENTATION LAYER: Il Presentation Layer rappresenta lo strato di accesso agli applicativi
dell’Agenzia. La sua organizzazione € basata su un punto di accesso unico ai sistemi dell’Agenzia,
secondo la logica della profilazione, per la gestione attivita di propria competenza.

BUSINESS LAYER: Il Business Layer rappresenta i sistemi informativi che gestiscono in parte o
totalmente le attivita informatiche delle diverse aree funzionali dell’Agenzia. Essi identificano il
core del business delle attivita degli Uffici. Nella tabella 1 si riporta la relazione tra gli interventi
previsti nel presente Piano dei Fabbisogni e i servizi contrattuali attivati.

Reporting Operativo: procedura che descrive in dettaglio i risultati raggiunti giornalmente
all'interno di un Ufficio/Area

Dashboard Direzionale: sistema di reporting sulle informazioni dell’andamento della gestione di
un Ufficio/Area

Data Discovery: processo di estrazione (manuale o automatica) di modelli attuabili dai dati con
visualizzazione successiva in dashboard

CROSS LAYER: Il Cross layer rappresenta l'insieme dei sistemi informativi e i prodotti che hanno
una funzione trasversale nel parco applicativo dell’Agenzia, in quanto sono utilizzati da uno o piu
sistemi delle aree di business (ad esempio il sistema di protocollo DocsPA, il sistema di pagamento
online POL, il sistema documentale centralizzato, etc..)

DATA LAYER: Il Data Layer rappresenta lo strato relativo alle anagrafiche e ai database del parco
applicativo dell’Agenzia.

In Figura 2 e rappresentata I'implementazione del modello concettuale in termini di prodotti e
tecnologie che consentono I'esercizio dei sistemi.
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Figura 2 Modello concettuale dell’architettura di AIFA in termini di prodotti e tecnologie
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2. OGGETTO E IMPORTO

Con Delibera n. 41 del 17 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA ha approvato il “Piano
ICT 2021-2023 dell’AIFA” (Allegato 1), in cui viene delineata la strategia di cambiamento e gli obiettivi
concreti di trasformazione digitale dell’Agenzia, in sinergia con le piattaforme abilitanti (SPID, pagoPA,
ANPR, CIE) e i progetti strategici di cui al Piano triennale per lI'informatica della pubblicazione
amministrazione dell’Agenzia per I'ltalia Digitale (AgID).

Il Piano é stato predisposto dal Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore
ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in coerenza con il “Modello strategico di evoluzione del
sistema informativo della Pubblica amministrazione” cosi come delineato nel Piano Triennale per
I'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 dell’AgID.

Il Piano ICT 2021-2023, prosegue o integra le linee di azione della versione 2018-2020 e tiene conto
dei fabbisogni ed evoluzioni del Sistema Informativo, sia in termini di infrastrutture sia di parco
applicativo, e individua le iniziative ICT che I’Agenzia intende realizzare nel triennio nonché gli
strumenti individuati per la loro attuazione.

In particolare, I’AIFA ha intrapreso un percorso di evoluzione del proprio sistema informatico con
I'obiettivo di:

o evolvere le funzionalita disponibili agli utenti interni ed esterni all’Agenzia;

o estendere la digitalizzazione a procedimenti ad oggi parzialmente o totalmente non
digitalizzati;

o assicurare l'integrita e la coerenza del dato;
o aggiornare dell’infrastruttura tecnologica in ottica Cloud;
o adeguare i sistemi agli standard della PA;

o aderire alle modalita di interoperabilita per lo scambio di dati con i sistemi esterni e
integrazione con i sistemi di gateway per lo scambio dei flussi informativi a livello europeo.

Con il presente piano dei fabbisogni I’Agenzia si propone di dare attuazione al Piano ICT 2021-2023 e
di attivare, per le aree applicative di tabella 1, le seguenti iniziative:

- Evoluzione funzionale e tecnica delle applicazioni

- Conduzione applicativa e Manutenzione Adeguativa e Correttiva delle applicazioni che
misurano circa 30.000 punti funzione (FP) e per cui si prevede un incremento annuo del 5%;

- Supporto Specialistico per le applicazioni presenti nelle aree /applicazioni;

- Supporto alla redazione del Portale Istituzionale.
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Tabella 1 Elenco applicazioni software per Area

farmacovigilanza e OSMED
Declaration of interest
Portale dei servizi online
IAM

Banca dati dei farmaci

MD-MC-
Manutenzio
ne EV- QA-Software FE-Gestione
Adeguativa . SS- Quality GA- Front-End
Evoluzione . . .
e di Supporto | Assurance, Gestione Digitale,
Manutenzio . . _.|specialistic | Compliance & | Applicativa | Publishing e
Applicazioni . . .
ne Esistenti o Measuremen | e Basi Dati | Contenuti
Correttiva t Siti Web
Aree di Intervento/ Principali Sw
Applicazioni pregresso
Pre-Autorizzazione
Osservatorio nazionale v v ' v v
sperimentazione cliniche
Strategia ed economia del
farmaco v v ' v v
Piano Terapeutico incretine
Autonzzaznor.ne Medlm_nall y y y y y
Banca dati stampatiS
Vigilanza Post Marketing
Rete Nazionale di
Farmacovigilanza, v v v v v
Informazione Medico
Scientifica
Ispezioni e cert|f|(.:a2|.on| y y J v J
Carenze medicinali
IAmministrazione
Sistema dei Pagamenti
online v v v v \'
Autorizzazione Convegni e
Congressi
Servizi Trasversali (Servizi al
cittadino)
Portale istituzionale
Portale/app del Farmaco
Reportistica v v v v v v

Le attivita dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto nel capitolato tecnico dell’Accordo
Quadro Cloud Applicativo CONSIP — ID 2212 Lotto 1 e delle linee Guida AIFA “AIFA_Linee

_Guida_Design_System_Ul_v1.1” e “AIFA_Linee_Guida_Sviluppo_Sicuro” allegate al presente
documento.
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1.1 SINTESI DEI SERVIZI RICHIESTI

| servizi richiesti nell’ambito dell’AQin oggetto sono riportati nell’elenco sottostante, con I'indicazione
del fabbisogno in termini di tipologia, quantita e caratteristiche dei singoli servizi, in linea coni risultati
del comparatore.

# CODICE SERVIZIO RICHIESTO Codice Tariffa Metrica Quantita
Evoluzione di .

2 EV Applicazioni Software S| EV_TO Team Ottimale 7.283
Manutenzione .

! MD-MC | Adeguativa-Correttiva Sl MD-MC_TO Team Ottimale 10.000

9 By Supporto Specialistico Sl SS_GP Consumo GG/PP 8.259
Software Quality

10 Assurance, QA_GP Consumo GG/PP
Compliance,

QA Measurement Sl 3.989

Gestione Applicativa e

11 GA Basi Dati S| GA_FTE Canone FTE 300
Gestione Front-End

12 FE Digitale S| FE_FTE Canone FTE 70

1.1 ELENCOSOLUZIONI TECNICHE EREDITATE PRIMA FASE
L’ elenco delle soluzioni tecniche ereditate da prima fase & il seguente:
TR3 Hub tecnologici (obbligatorio)
La tipologia di subentro richiesta e quella standard (criterio T3);

I'importo contrattuale complessivo e pari a 7.052.478,04 €

(settemilionicinquantaduemilaquattrocentosettantotto/04 euro);

la graduatoria definitiva € la seguente

GRADUATORIA DEFINITIVA

Graduatoria definitiva dell'Ordine, sulla base dei singoli Punteggi ottenuti

POSIZIONE ID  DESCRIZIONE PUNTEGGIO PTdef IMPORTO % RIBASSO
RTI

- 0,
1 RTIL-G | v 79,3436502 | 51,017294 | 28,326356|  7.052.478,04 € 51,40009%

RTI \
2 RTIL3 | | CCENTURE 79,2418538 | 51,788816| 27,453038|  7.833.062,05 € 46,02094%
RTI1-1 |RTIESITALIA |  78,2001124 | 50,744607 | 27,455505| 7.831.164,80 € 46,03402%
RTI1-2 | RTI IBM 76,7929842 | 48616513 | 28,176471|  7.205.334,25 € 50,34673%

3. DURATA

Il Contratto Esecutivo ha una durata di 48 mesi, oltre a 12 mesi di garanzia post-erogazione sul
software modificato e realizzato.

La garanzia durante I'erogazione, si applica al software modificato/integrato per i seguenti servizi:
e servizi di Evoluzione Applicazioni Esistenti

e servizi di Adeguamento Applicativo
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e servizi di Correttiva software pregresso

secondo quanto previsto al capitolo 6 del Capitolato Tecnico Speciale relativo ai Lotti Applicativi.

Il periodo di subentro standard avra la durata di 30 giorni secondo quanto previsto al capitolo 8.1 del
Capitolato tecnico Speciale relativo ai Lotti Applicativi.

4. DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI

Nel presente capitolo vengono descritti i singoli servizi indicati nel comparatore evidenziandone:

le caratteristiche qualitative, identiche a quelle inserite nel comparatore;

- idimensionamenti, identici a quelli inseriti nel comparatore;

- la descrizione delle attivita richieste, al fine di permettere al fornitore di procedere con la
contestualizzazione dei servizi e la declinazione nei gruppi di lavoro e strumenti a supporto;

- vincoli temporali e macro pianificazione per ciascun servizio;

- le modalita di erogazione, consuntivazione dei servizi e orario di erogazione;

- la metrica di misurazione;

- ilivelli di servizio;

- icicli e prodotti;

- i profili professionali richiesti;

- la modalita di dimensionamento;

- il luogo di erogazione;

- le attivita propedeutiche e di fine fornitura.

1.2 EVOLUZIONE DI APPLICAZIONI SOFTWARE

Evoluzione di Applicazioni Software

caratteristica qualitativa

Team ottimale

dimensionamento

7.283

descrizione attivita

Si richiedono attivita progettuali di evoluzione del SW applicativi per le aree/applicazioni
riportate in Tab. 2. Il dimensionamento stimato si basa su una ipotesi di interventi pari a circa
il 10% degli sviluppi effettuati dall’lamministrazione negli anni 2019/2020 su analogo parco
applicativo.

vincoli temporali e macro
pianificazione

Le attivita evolutive saranno pianificate secondo le esigenze espresse dagli uffici di AIFA
richiedenti.

modalita di erogazione

Modalita progettuale

consuntivazione dei servizi

A corpo

orario di erogazione

Giorni Feriali h. 08:00 — 20:00

metrica di misurazione

Team ottimale

livelli di servizio

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

cicli e prodotti

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

profili professionali

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

modalita di dimensionamento

Puntuale

luogo di erogazione

Da remoto
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attivita propedeutiche e di fine
fornitura

Evoluzione di Applicazioni Software

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

1.3

MANUTENZIONE ADEGUATIVA-CORRETTIVA

Manutenzione Adeguativa-Correttiva

caratteristica qualitativa

Team ottimale

dimensionamento

10.000

descrizione delle attivita richieste
dalla PA

Il parco applicativo e di circa 30.000 FP con una crescita ipotizzata del 5% annuo per le
attivita di MAC. Le attivita di MAD saranno concordate in base alle evoluzioni architetturali e
riguardano tutte le applicazioni.

vincoli temporali e macro
pianificazione

Le attivita evolutive saranno pianificate secondo le esigenze espresse dall’ufficio IT di AIFA.

modalita di erogazione

Continuativo a canone su effort medio

consuntivazione dei servizi

a Canone

Orario di erogazione

Giorni Feriali h. 08:00 — 20:00 - Sabato 08:00 — 14:00 (senza interruzione)
Su richiesta, sino al completamento delle 24 ore - telefono di reperibilita e presenza on-site
entro 1 ora

metrica di misurazione

Team ottimale

livelli di servizio

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

cicli e prodotti

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

profili professionali

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

modalita di dimensionamento

pluralita di interventi/attivita

luogo di erogazione

da remoto

attivita propedeutiche e di fine
fornitura

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

1.4 SUPPORTO SPECIALISTICO

Supporto Specialistico

caratteristica qualitativa

GG/PP consumo

dimensionamento

8.259

la descrizione delle attivita richieste
dalla PA, al fine di permettere la
contestualizzazione dei servizi e la
declinazione nei gruppi di lavoro e
strumenti a supporto;

Si richiedono attivita relative ai SW applicativi per le aree/applicazioni riportate in Tab. 2. Il
dimensionamento stimato si basa sui volumi erogati per attivita analoghe effettuate negli
anni 2019/2020 sul parco applicativo.

vincoli temporali e macro
pianificazione

Le attivita saranno pianificate secondo le esigenze espresse dal Settore ICT di AIFA.

modalita di erogazione

Giorni persona

consuntivazione dei servizi

a consumo

orario di erogazione

Giorni Feriali h. 08:00 — 20:00

livelli di servizio

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

cicli e prodotti

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

profili professionali

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

metrica di misurazione

Giorni/Persona a consumo

modalita di dimensionamento

serie di interventi attivati singolarmente
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Supporto Specialistico

il luogo di erogazione (da remoto
oppure presso la PA);

da remoto

attivita propedeutiche e di fine
fornitura

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

1.5

SOFTWARE QUALITY ASSURANCE, COMPLIANCE, MEASUREMENT

Software Quality Assurance, Compliance, Measurement

caratteristica qualitativa

GG/PP consumo

dimensionamento

3989

Si richiedono attivita relative ai SW
applicativi per le aree/applicazioni
riportate in Tab. 2. Il
dimensionamento stimato si basa
con riferimento alle attivita analoghe
effettuate negli anni 2019/2020i su
analogo parco applicativo.

Si richiedono attivita relative ai SW applicativi per le aree/applicazioni riportate in Tab. 2. 1|
dimensionamento stimato si basa sui volumi erogati per attivita analoghe effettuate negli
anni 2019/2020i sul parco applicativo.

vincoli temporali e macro
pianificazione

Le attivita evolutive saranno pianificate secondo le esigenze espresse dagli uffici di AIFA
richiedenti.

modalita di erogazione

Giorni persona

consuntivazione dei servizi

a consumo

orario di erogazione

Giorni Feriali h. 08:00 — 20:00

livelli di servizio

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

cicli e prodotti

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

profili professionali

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

metrica di misurazione

Giorni/Persona a consumo

modalita di dimensionamento

Pluralita di interventi/ attivita attivati singolarmente

il luogo di erogazione (da remoto
oppure presso la PA);

da remoto

attivita propedeutiche e di fine
fornitura

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

1.6

GESTIONE APPLICATIVA E BASI DATI

Gestione Applicativa e Basi Dati

caratteristica qualitativa

Canone FTE

dimensionamento

300

la descrizione delle attivita richieste
dalla PA, al fine di permettere la
contestualizzazione dei servizi e la
declinazione nei gruppi di lavoro e
strumenti a supporto;

Si richiedono le attivita di gestione applicativa e basi dati secondo il dimensionamento sopra
stimato in relazione ai volumi erogati nell’'ambito di precedenti esperienze contrattuali e sul
medesimo parco SW

vincoli temporali e macro
pianificazione

Le attivita sono erogate in modalita continuativa dall’avvio del contratto.

modalita di erogazione

Continuativa

consuntivazione dei servizi

a Canone
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Gestione Applicativa e Basi Dati

orario di erogazione

Giorni Feriali h. 08:00 — 20:00 - Sabato 08:00 — 14:00 (senza interruzione)
Su richiesta, sino al completamento delle 24 ore - telefono di reperibilita e presenza on-site

entro 1 ora

metrica di misurazione

Canone FTE

livelli di servizio

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

cicli e prodotti

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

profili professionali

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

modalita di dimensionamento

Pluralita di interventi/attivita

luogo di erogazione

da remoto

attivita propedeutiche e di fine
fornitura

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

1.7 GESTIONE FRONT-END DIGITALE

Gestione Front-End Digitale

caratteristica qualitativa

Canone FTE

dimensionamento

70

la descrizione delle attivita richieste
dalla PA, al fine di permettere la
contestualizzazione dei servizi e la
declinazione nei gruppi di lavoro e
strumenti a supporto;

Si richiedono le attivita di supporto al portale istituzionale secondo il dimensionamento sopra
stimato in relazione alle necessita della redazione per il periodo contrattuale.

vincoli temporali e macro
pianificazione

Le attivita sono erogate in modalita continuativa dall’avvio del contratto.

modalita di erogazione

Continuativa

consuntivazione dei servizi

Canone FTE

orario di erogazione

Giorni Feriali h. 08:00 —20:00

livelli di servizio

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

cicli e prodotti

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

profili professionali

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

metrica di misurazione

Canone FTE

modalita di dimensionamento

Pluralita di interventi/attivita

il luogo di erogazione (da remoto
oppure presso la PA);

da remoto

attivita propedeutiche e di fine
fornitura

si rimanda a quanto previsto a livello di Accordo Quadro

5. ELEMENTI TRASVERSALI A VARI SERVIZI

Nel presente paragrafo sono descritti gli elementi trasversali ai vari servizi, con particolare riferimento

a:

- presain carico;
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o attivita obbligatorie di Set-Up,

o attivita di subentro standard: il fornitore € tenuto a seguire quanto indicato dal
fornitore stesso nel Piano di Qualita Generale del Lotto. In particolare per le modalita
di determinazione del team di subentro ed il rispetto dei requisiti minimi, il dettaglio
degli strumenti di rilevazione della qualita del software, determinazione del debito
tecnico, degli strumenti per la tracciatura e la gestione delle richieste di assistenza,
della soluzione di KMS Knowledge Management System e misurazione della relativa
efficacia per I'acquisizione del know-how e tutte le attivita offerte, i deliverable, i tempi
di misurazione, le risorse responsabili. Il fornitore dovra produrre al termine il Report
di conformita con scadenza non superiore a 5 giorni lavorativi a partire dalla
conclusione del Set-Up e per tutto il periodo di subentro. Successivamente la
periodicita minima sara trimestrale. Ogni singolo elemento offerto deve essere
rispettato per superare la conformita;

- per i servizi realizzativi opzione “Scadenze temporali stringenti”: il fornitore e tenuto
all'adozione di soluzioni organizzative, metodologiche, strumentali tali da garantire una
capacita produttiva accelerata per le attivita collegate ad adempimenti improrogabili od in cui
la tempestivita delle applicazioni rappresenta un importante valore aggiunto per
I’Amministrazione come descritte dallo stesso fornitore in Offerta Tecnica e nel Piano della
Qualita Generale del Lotto. Deve essere tracciato ciascun singolo impegno ed il sistema
organizzativo che garantisce la riduzione dei tempi, la sostenibilita, I'efficacia del processo di
controllo e correzione. Il fornitore € tenuto a produrre il Report di conformita relativo al criterio
TR4 con cadenza non superiore a 3 mesi a partire dalla conclusione del subentro set-up dei
servizi realizzativi. Tale report deve contenere il dettaglio di tutti i progetti chiusi nel periodo.

6. SUBAPPALTO

Il subappalto &€ ammesso in conformita all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, vigente ratione temporis.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione Contraente delle prestazioni
subappaltate.

Si precisa peraltro che il fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione del Contratto Esecutivo, fermo il ribasso eventualmente
pattuito, e che I'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di
ulteriore subappalto.

L’affidamento in subappalto & sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle
seguenti condizioni.

Il concorrente deve aver indicato:

- all’atto dell’offerta, nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, di voler ricorrere
al subappalto;

- nell’ambito del Piano Operativo, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformita a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione
delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni
subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, che a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del
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26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. In mancanza di espressa
indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare, I’affidatario non potra ricorrere
al subappalto. L'operatore economico, in ogni caso, in tale sede la quota che intendono
subappaltare.

Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall’art. 105 del
D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere inoltrate al’Amministrazione e da quest’ultima rilasciate.

L’aggiudicatario non potra affidare in subappalto le prestazioni indicate a imprese che abbiano
partecipato alla procedura per I'affidamento dello specifico lotto dell’AQ.

Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prendera attentamente in
considerazione e ponderera in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello
Schema di Contratto Esecutivo.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.

Aisensi dell’art. 105 comma 3 lett. c bis) del d. Igs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare, non si configurano
come attivita affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla
indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’Accordo Quadro.

| relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione
del Contratto Esecutivo.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Solamente con riferimento ai lotti 1 e 2 dell’Accordo Quadro, conformemente alla segnalazione
dell’Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato S536, al fine di consentire un piu ampio
confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti D.Lgs n. 50/2016, non verra autorizzato
I’affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici per la
partecipazione al singolo lotto dell’AQ. In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato,
relativo all’affidamento in subappalto ad imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti
economici di partecipazione ha finalita pro-competitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate
o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano un
unico centro decisionale rispetto all’aggiudicatario. Resta in ogni caso ferma I'applicazione dell’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa inoltre che I'impresa, che sara indicata come subappaltatrice in un lotto dell’AQ, ai fini
dell’autorizzazione non dovra aver partecipato ad un altro lotto dell’AQ per il quale e presente un
vincolo di partecipazione].

7. CATEGORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Si allega il documento “AlIFA - indicatori di Governance Servizi Applicativi”, secondo le indicazioni
previste nel documento “Gare Strategiche — Disposizioni per la Governance”.

8. FATTURAZIONE

La fatturazione avverra a seguito della redazione da parte dell’operatore economico di stati
avanzamento lavori (SAL) che dovranno essere approvati da AIFA per la liquidazione delle fatture.
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Si prevede di fare dei SAL con frequenza massima mensile o altra frequenza che sara concordata tra
AIFA e I'operatore economico.

Tenuto conto anche della natura bifasica dell’Accordo Quadro e delle condizioni stabilite nell’ambito
di quest’ultimo, sulla base delle quali sono state formulate le offerte di prima fase, ai sensi dell’art.
47, comma 7, del D.L. 77/2021, non troveranno applicazione, nell’ambito del presente affidamento,
le previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Unitamente al Piano Operativo, ciascuna impresa del RTI dovra produrre apposita dichiarazione,
attestante quanto segue:

1. che la propria azienda occupa piu di 100 dipendenti;

Ovvero in alternativa

a) che la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15; pertanto, si
impegna a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni,
dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta che dovra essere consegnata all’ Amministrazione, nonché alle
rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parita,
entro 6 mesi dalla stipula del contratto;

b) che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell’offerta nell’ambito della presente
procedura, non ha violato I'obbligo di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021.

Ovvero, in alternativa

2. che la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e non e, pertanto,
tenuta al rispetto di quanto prescritto dall’art.47, comma 2 e 3 del DL. n. 77/2021.

Le imprese tenute alla redazione del rapporto ai sensi dell’art. 46 del D.Igs. 198/2006 che, nell’ambito
del RTI, abbiano reso la dichiarazione di cui al precedente punto 1., dovranno altresi allegare copia
dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, attestandone la conformita a quello trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parita. Tale
attestazione dovra essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma).

Qualora l'operatore economico non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini
indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, oltre alla copia conforme del rapporto
stesso dovra essere inviata I'attestazione dell’avvenuta trasmissione dello stesso alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita, in data anteriore a quella di
presentazione del Piano Operativo.

L’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, comma 9 del D.L. n. 77/2021 pubblica sul
profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, il suddetto rapporto, ai sensi
dell'articolo 29 del Codice. L'Amministrazione procedera anche con gli ulteriori adempimenti di cui al
citato articolo 47 comma 9, D.L. 77/2021.

Classificazione del documento: Consip Public Pag.17 di 17
AQ 2212 - Lotto 1 Piano dei fabbisogni relativo all’affidamento di Servizi applicativi in ottica cloud per AIFA — Interventi
Evolutivi



